ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού (παραλιακή οδός και κάθετες σε αυτή οδοί) και τμήμα δρόμου εισόδου στον οικισμό Μπάνια Γιάλτρων της Τ.Κ. Γιάλτρων.»
Αναθεώρηση της με αρ. 03/2018 Μελέτης
Αριθμ. Μελέτης : 14 / 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	Είδος εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα Μελέτης	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες [ΟΔΟ-Α2]	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	1,84 €	543,00	999,12 €
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα [ΥΔΡ 5.9.1]	1.2	ΥΔΡ6067	m3	8,53 €	90,00	767,70 €
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα [ΥΔΡ-4.13]	1.3	ΥΔΡ6082.1	m3	24,53 €	1,00	24,53 €
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων [ΟΔΟ -Α12]	1.4	ΟΙΚ2227	m3	30,43 €	1,00	30,43 €
5	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας [ΟΔΟ Δ-2Α]	1.5	ΟΔΟ-1132	m2	3,40 €	10.192,00	34.652,80 €
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'	**36.474,58 €**
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
6	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m [ΟΔΟ-Γ1.2]	2.1	ΟΔΟ3111Β	m2	2,18 €	1.809,00	3.943,62 €
7	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) [ΟΔΟ-Γ2.2]	2.2	ΟΔΟ3211Β	m2	2,28 €	1.809,00	4.124,52 €
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'	**8.068,14 €**
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
8	Ασφαλτική προεπάλειψη [ΟΔΟ Δ-3]	3.1	ΟΔΟ-4110	m2	1,20 €	6.905,00	8.286,00 €
9	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη [ΟΔΟ Δ-4]	3.2	ΟΔΟ-4120	m2	0,45 €	5.096,00	2.293,20 €

α/α	Είδος εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα Μελέτης	Δαπάνη
10	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους [ΟΔΟ Δ-6]	3.3	ΟΔΟ-4421Β	ton	89,97 €	319,00	28.700,43 €
11	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου [ΟΔΟ Δ-8. 1]	3.4	ΟΔΟ-4521Β	m2	8,86 €	12.000,00	106.320,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ'	**145.599,63 €**
						Άθροισμα Σσ	190.142,35 €
						Γ.Ε. & **Ο.Ε.** 18%	34.225,62 €
						Άθροισμα δαπάνης εργασιών ΣΣ	224.367,97 €
						Απρόβλεπτα 15%	33.655,20 €
						Άθροισμα	258.023,17 €
						Αναθεώρηση	160,70 €
						Συνολική αξία (χωρίς το ΦΠΑ)	258.183,87 €
						ΦΠΑ 24%	61.964,13 €
						Συνολική αξία έργου	320.148,00 €

ΕΛΕΓΧΘΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ιστιαία 02-12-2019
Ο συντάξας

Ιστιαία 03-12-2019
Ο αναπλ. Προϊστάμενος
Τμήματος Έργων & Συντήρησης

Ιστιαία 05-12-2019
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τ.Υ.Π.Π.

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3 / Α

ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Η/Λ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ4 / Α

ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΠΕ3 / Α

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS MOUSOUTZANIS
Ημερομηνία: 2020.03.09 11:42:45 EET