ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
"Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ιστιαίας, Αιδηψού και Λιχάδας στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού για τα έτη 2017-2018 (Α' Φάση)"
Επικαιροποίηση της με αρ.17/18 μελέτης

Αριθμ. Μελέτης: 01/ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Τιμή Μονάδας	Ποσότ. Μελέτ.	Δαπάνη
Α-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m3	1,38 €	23.625	32.602,50 €
Α-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m3	2,25 €	1.500	3.375,00 €
Α-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής η τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,65 €	3.000	1.950,00 €
Α-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m3	10,10 €	5.200	52.520,00 €
Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	1,05 €	23.625	24.806,25 €
					ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	115.253,75 €
					Άθροισμα Σσ	115.253,75 €
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	20.745,68 €
					Άθροισμα δαπάνης εργασιών ΣΣ	135.999,43 €
					Απρόβλεπτα 15%	20.399,91 €
					Άθροισμα	156.399,34 €
					Αναθεώρηση-Στρογγύλευση	213,56 €
					Συνολική αξία (χωρίς το ΦΠΑ)	156.612,90 €
					ΦΠΑ 24%	37.587,10 €
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	194.200,00 €

Ιστιαία 12-02-2020
Η συντάξας

Νικολάου Ζωή
Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ5/Α

ΕΛΕΓΧΘΗ
Ιστιαία 14-02-2020
Ο αν Προϊστάμενος Τμ. Εργων

Τσαπέτης Κων/νος
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος ΤΕ4 /Α

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ιστιαία 14-02-2020
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥΠΠ

Μουσουτζάνης Αθανάσιος
Πολ/κός Μηχ/κος MSc ΠΕ3/Α

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS MOUSOUTZANIS
Ημερομηνία: 2020.04.08 11:43:59 EEST